Umowa Nr …./2014/In.III
(Projekt umowy)

zawarta w dniu …………………….. r. w Skarżysku Kościelnym pomiędzy:

Gminą Skarżysko Kościelne

z siedzibą: ul. Kościelna 2a,  26-115 Skarżysko Kościelne
reprezentowaną przez: …………………………………………….
zwaną w dalszej części umowy „Inwestorem" ,
a ……………………………………………………………………..
adres: ………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez: …………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy  „Inspektorem Nadzoru”.

-  o następującej treści:

§ 1

Na podstawie rozstrzygniętego zapytania ofertowego oraz zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Inwestor zleca a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania obowiązki Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Skarżysko Kościelne w miejscowościach: Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra, Majków, Michałów Rudka”

Zakres nadzoru inwestorskiego obejmie nadzorowanie wykonania robót budowlanych:
W branży sanitarnej

Michałów Rudka 

> kanały grawitacyjne PVC 200 L= 754,8m

> Kanalizacja tłoczna PE75x4.6 L = 445.5m

> pompownia ścieków „Michałów-Rudka” o wydajności Q = 2,9 l/s , Htł = 10,44m SW, z obiektami towarzyszącymi, współpracująca z rurociągiem tłocznym PE75x4.5 długości 445,5m.

> przykanaliki grawitacyjne o średnicy DN 150 mm od kanałów zbiorczych (studzienek lub trójników) do granicy posesji – 35,0m.

Majków

> kanały grawitacyjne PVC 200 L= 1987,0m

> Kanalizacja tłoczna PE90x5,4 L = 512,8m

> pompownia ścieków „Majków” o wydajności Q = 4,73 l/s , Htł = 20,26m SW, z obiektami towarzyszącymi, współpracująca z rurociągiem tłocznym PE90x5.4 długości 512,8m.

> przykanaliki  grawitacyjne o średnicy DN 150 mm od kanałów zbiorczych (studzienek lub trójników) do granicy posesji – 51,7m.

Skarżysko Kościelne i Grzybowa Góra

> kanały grawitacyjne PVC 200 L= 557,2m

> kanalizacja tłoczna PE90x5,4 L = 21,0m

> kanalizacja tłoczna PE63x3,8 L = 198,8m

> pompownia ścieków „Polna” o wydajności Q = 6,88 l/s , Htł = 3,73m SW, z obiektami towarzyszącymi, współpracująca z rurociągiem tłocznym PE90x5.4 długości 21,0m.

> pompownia przydomowa „Sosnowa” z obiektami towarzyszącymi, współpracująca z rurociągiem tłocznym PE63x3.8 długości 198,8 m

> przykanaliki grawitacyjne o średnicy DN 150 mm od kanałów zbiorczych (studzienek lub trójników) do granicy posesji – 6,0m.
W branży drogowej
> budowa szt. 2 miejsc  postojowych do obsługi przepompowni o konstrukcji nawierzchni drogi wewnętrznej, kostka brukowa 8 cm na 3 cm podsypce piaskowej na podbudowie z kruszywa stabilizowanego grubości 20 cm wraz krawężnikami.
> budowa szt. 1 drogi wewnętrznej przepompowni szerokość 3,5 m długość ok. 9 m

W branży elektrycznej

> wykonanie instalacji zasilania elektrycznego 4 szt. przepompowni ścieków

Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane w ramach działania 3.3. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach PROW na lata 2007-2013 z udziałem środków EFRROW.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dotyczyć będzie następujących zadań:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Polna i Grzybowa Góra ul. Sosnowa, Gmina Skarżysko Kościelne”

-
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków ul. Św. Anny, Gmina Skarżysko Kościelne”

-
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów Rudka, Gmina Skarżysko Kościelne”
§ 2

Nadzór inwestorski, będący przedmiotem niniejszej umowy, wykonywany będzie w okresie od daty zawarcia niniejszej umowy do zakończenia realizacji rzeczowej i rozliczenia inwestycji z instytucją współfinansującą. Za zakończenie realizacji rzeczowej inwestycji przyjmuje się termin odbioru końcowego zadania i jego rozliczenia. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej inwestycji do dnia 31-12-2014 r.
§ 3

1. Inspektor Nadzoru oświadcza, że osoby pełniące nadzór inwestorski posiadają kwalifikacje zawodowe niezbędne do  wykonywania obowiązków nadzoru inwestorskiego w zakresie i branżach dla przedmiotowej inwestycji jak w § 1 umowy,  tj. uprawnienia  do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2013 poz. 1409)  oraz aktualne wpisy na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

2. Do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wyznaczony jest: 

   - w branży sanitarnej ……………………………….uprawnienia budowlane Nr ………………………… posiadający wpis na listę członków Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa – nr ewid. ……………………………………………………………………
   - w branży drogowej ……………………………….uprawnienia budowlane Nr ……………………… posiadający wpis na listę członków Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa – nr ewid. ……………………………………………………………………

   - w branży elektrycznej ……………………………….uprawnienia budowlane Nr …………………. posiadający wpis na listę członków Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa – nr ewid. ……………………………………………………………………

3. Inspektorzy Nadzoru przedkładają Inwestorowi oświadczenie osoby jak w pkt.2 o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, kserokopie uprawnień, o których mowa w pkt.2  i zaświadczenie o wpisie na listę członków O.I.I.B. 

§ 4

Wynagrodzenie za wykonanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określonego w niniejszej umowie, ustala się w łącznej cenie:

netto ( bez  VAT)

……………………………..PLN

( słownie: ………………………………………………………………………………………….)

należny podatek VAT
………………………………PLN

( słownie: ………………………………………………………………………………………….)

 brutto ( z VAT)

………………………………PLN

 ( słownie: ………………………………………………………………………………………….)
§ 5

1. Zapłata za wykonane prace zgodnie z umową zostanie uregulowana na podstawie jednego  rachunku/faktury wystawionego przez Inspektora Nadzoru,  na podstawie  protokółu odbioru wykonanych elementów robót wraz z załączonym wykazem rodzaju i ilości wykonanych 
i odebranych robót,  potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, co do zgodności ilości wykonanych ze stanem faktycznym i prawidłowości ich wykonania w odniesieniu do dokumentacji, o której mowa w  § 1 umowy, w tym obowiązujących przepisów i zasad współczesnej wiedzy technicznej.

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia Inwestorowi prawidłowo wystawionego rachunku/faktury wraz z   dokumentami rozliczeniowymi, o których mowa w pkt.1. z uwzględnieniem następujących danych:

Nabywca: Gmina Skarżysko Kościelne                                 

Adres: 26-115 Skarżysko Kościelne                                                 

ul. Kościelna 2a                                                                                                                

NIP: 663-133-84-09                                                                                                    

3. Zapłata należności będzie dokonywana przez Inwestora na konto wskazane na rachunku/fakturze. 

§ 6

   Inspektor Nadzoru oświadcza, że obowiązki wykonywać będzie zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami, w tym w szczególności - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

   Do zadań Inspektora Nadzoru należy:

1) nadzór inwestorski nad wykonaniem budowy kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacjami projektowymi poszczególnych zadań; 

2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z pozwoleniem na budowę, dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej – wymagana ilość pobytu na budowie minimum dwa razy w  tygodniu;

3) dopilnowanie, aby cały zakres rzeczowy objęty dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót został wykonany;

4) nadzór nad jakością wykonanych robót i kontrola jakości materiałów celem uniknięcia zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

5) zatwierdzanie zastosowania materiałów i dokumentów wymaganych ustawą Prawo budowlane oraz  dokumentacją projektową;

6) sprawdzanie  i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy;

7) sprawdzenie obmiaru robót w zakresie niezbędnym do ustalenia wykonywanych zakresów robót na zasadach określonych w umowie na roboty budowlane.  

8) sprawdzenie i odbiór skończonych elementów robót, podlegających odbiorowi częściowemu; 

9) sprawdzenie i odbiór robót objętych odbiorem końcowym oraz potwierdzenia w dzienniku budowy osiągnięcia gotowości odbioru;

10) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów szczegółowych;

11) wydawanie korownikowi budowy i kierownikom robót poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń;

12) egzekwowanie wykonawcy i przedstawienie, na każde żądanie Zamawiającego dokumentów/dowodów dopuszczeni do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych;

13) egzekwowanie od kierownika budowy i kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;

14) dopilnowanie ze strony Zamawiającego przestrzegania na budowie  przepisów bhp;

15) wstrzymywanie dalszych robót budowlanych w przepadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę;

16) wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania;

17) analiza i ocena  dotyczących proponowanych przez wykonawcę sposobów rozwiązania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń;

18) uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach koordynacyjnych rad budowy;

19) przyjęcie od wykonawcy skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji i uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego przekazywanego zadania;

20) uczestniczenie w bieżącym i końcowym rozliczeniu  finansowym  zadania;

21) uczestniczenie w odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym oraz przeglądach gwarancyjnych;

§ 7

Inspektor nadzoru nie może samowolnie podejmować decyzji mających wpływ na wzrost kosztów inwestycji.
§ 8

W przypadku nie wywiązywania się Inspektora Nadzoru z zadań zgodnie z umową Inwestor zwraca uwagę Inspektorowi nadzoru na ten fakt i poucza go na piśmie. Kolejne nie wywiązanie się z zadań spoczywających na inspektorze nadzoru skutkuje zerwaniem umowy przez Inwestora, bez wypłaty wynagrodzenia za dotychczas wykonywane prace.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie właściwego Sądu Powszechnego.

§ 11

Niniejsza umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egz. dla Inwestora i jeden egz. dla Inspektora Nadzoru.

  INWESTOR



                        
                                  INSPEKTOR NADZORU

