Umowa Nr …./2020/In.III
(Projekt umowy)

zawarta w dniu …………………….. r. w Skarżysku Kościelnym pomiędzy:

Gminą Skarżysko Kościelne

z siedzibą: ul. Kościelna 2a,  26-115 Skarżysko Kościelne
reprezentowaną przez: Jacka Bryzika – Wójta Gminy
zwaną w dalszej części umowy „Inwestorem" lub Zamawiającym ,
a ……………………………………………………………………..
adres: ………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez: …………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy  „Inspektorem Nadzoru” lub Wykonawcą.

-  o następującej treści:

§ 1

Na podstawie rozstrzygniętego zapytania ofertowego oraz zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) Inwestor zleca a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania obowiązki pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.:  „Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym – etap III”
Zakres nadzoru inwestorskiego obejmie nadzorowanie wykonania robót budowlanych:
W branży sanitarnej

- wykonanie instalacji sanitarnych m in. kanalizacji, wodociągowej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, kotłowni olejowej, przyłącza wodociągowego wody gospodarczej i przeciwpożarowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie wentylacji mechanicznej,

W branży konstrukcyjno-budowlanej
- wykonanie budowlanych robót wykończeniowych obiektu obejmujące m. in. izolacje fundamentów, posadzki, tynki i sufity podwieszane, roboty malarskie i okładziny ścienne, stolarkę okienną, stolarkę i ślusarkę drzwiową, elewacje.

W branży elektrycznej

- wykonanie instalacji elektrycznych m. in. rozdzielnicy głównej, tablic bezpiecznikowych, zasilania pompowni, zasilania podgrzewanych wpustów dachowych, wlz głównego zasilania budynku, oświetlenia zewnętrznego terenu, oświetlenia, okablowania strukturalnego, nagłośnienia sali, odgromowej, monitoringu cctv, alarmowej, połączeń wyrównawczych,
§ 2

Nadzór inwestorski, będący przedmiotem niniejszej umowy, wykonywany będzie w okresie od daty zawarcia niniejszej umowy do zakończenia realizacji rzeczowej i rozliczenia inwestycji. Za zakończenie realizacji rzeczowej inwestycji przyjmuje się termin odbioru końcowego zadania i jego rozliczenia. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej inwestycji do końca czerwca 2020 r.
§ 3

1. Inspektor Nadzoru oświadcza, że osoby pełniące nadzór inwestorski posiadają kwalifikacje zawodowe niezbędne do  wykonywania obowiązków nadzoru inwestorskiego w zakresie i branżach dla przedmiotowej inwestycji jak w § 1 umowy,  tj. uprawnienia  do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktualne wpisy na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

2. Do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wyznaczony jest: 

   - w branży sanitarnej ……………………………….uprawnienia budowlane Nr ………………………… posiadający wpis na listę członków Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa – nr ewid. ……………………………………………………………………
   - w branży konstrukcyjno-budowlanej ……………………………….uprawnienia budowlane Nr ……………………… posiadający wpis na listę członków Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa – nr ewid. ……………………………………………………………………

   - w branży elektrycznej ……………………………….uprawnienia budowlane Nr …………………. posiadający wpis na listę członków Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa – nr ewid. ……………………………………………………………………

3. Inspektorzy Nadzoru przedkładają Inwestorowi oświadczenie osoby jak w pkt.2 o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, kserokopie uprawnień, o których mowa w pkt.2  i zaświadczenie o wpisie na listę członków O.I.I.B. 

§ 4

Wynagrodzenie za wykonanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określonego w niniejszej umowie, ustala się w łącznej cenie:

netto ( bez  VAT)

……………………………..PLN

( słownie: ………………………………………………………………………………………….)

należny podatek VAT
………………………………PLN

( słownie: ………………………………………………………………………………………….)

 brutto ( z VAT)

………………………………PLN

 ( słownie: ………………………………………………………………………………………….)
§ 5

1. Zapłata za wykonane prace zgodnie z umową zostanie uregulowana na podstawie jednego  rachunku/faktury wystawionego przez Inspektora Nadzoru,  na podstawie  protokółu odbioru wykonanych elementów robót wraz z załączonym wykazem rodzaju i ilości wykonanych 
i odebranych robót,  potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, co do zgodności ilości wykonanych ze stanem faktycznym i prawidłowości ich wykonania w odniesieniu do dokumentacji, o której mowa w  § 1 umowy, w tym obowiązujących przepisów i zasad współczesnej wiedzy technicznej.

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia Inwestorowi prawidłowo wystawionego rachunku/faktury wraz z   dokumentami rozliczeniowymi, o których mowa w pkt.1. z uwzględnieniem następujących danych:

NABYWCA: Gmina Skarżysko Kościelne

Adres: 26-115 Skarżysko Kościelne

ul. Kościelna 2a

NIP: 663-133-84-09

PŁATNIK / ODBIORCA

Urząd Gminy Skarżysko Kościelne

ul. Kościelna 2a

26-115 Skarżysko Kościelne

3. Zapłata należności będzie dokonywana przez Inwestora na konto wskazane na rachunku/fakturze. 

4.
W ramach niniejszego zamówienia obowiązują zasady zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego zgodnie z MPP – tj. mechanizmem podzielonej płatności.
§ 6

   Inspektor Nadzoru oświadcza, że obowiązki wykonywać będzie zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami, w tym w szczególności - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

   Do zadań Inspektora Nadzoru należy:

1) nadzór inwestorski nad wykonaniem przebudowy kotłowni szkoły zgodnie z zatwierdzonymi decyzją pozwolenia na budowę dokumentacjami projektowymi; 

2) reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z pozwoleniem na budowę, dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej – wymagana ilość pobytu na budowie minimum dwa razy w  tygodniu;

3) dopilnowanie, aby cały zakres rzeczowy objęty dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót został wykonany;

4) nadzór nad jakością wykonanych robót i kontrola jakości materiałów celem uniknięcia zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

5) zatwierdzanie zastosowania materiałów i dokumentów wymaganych ustawą Prawo budowlane oraz  dokumentacją projektową;

6) sprawdzanie  i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy;

7) sprawdzenie obmiaru robót w zakresie niezbędnym do ustalenia wykonywanych zakresów robót na zasadach określonych w umowie na roboty budowlane.  

8) sprawdzenie i odbiór skończonych elementów robót, podlegających odbiorowi częściowemu; 

9) sprawdzenie i odbiór robót objętych odbiorem końcowym oraz potwierdzenia w dzienniku budowy osiągnięcia gotowości odbioru;

10) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów szczegółowych;

11) wydawanie korownikowi budowy i kierownikom robót poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń;

12) egzekwowanie od wykonawcy i przedstawienie, na każde żądanie Zamawiającego dokumentów/dowodów dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych;

13) egzekwowanie od kierownika budowy i kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;

14) dopilnowanie ze strony Zamawiającego przestrzegania na budowie  przepisów bhp;

15) wstrzymywanie dalszych robót budowlanych w przepadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę;

16) wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania;

17) analiza i ocena  dotyczących proponowanych przez wykonawcę sposobów rozwiązania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń;

18) uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach koordynacyjnych rad budowy;

19) przyjęcie od wykonawcy skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji i uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego przekazywanego zadania;

20) uczestniczenie w bieżącym i końcowym rozliczeniu  finansowym  zadania;

21) uczestniczenie w odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym oraz przeglądach gwarancyjnych;

§ 7

Inspektor nadzoru nie może samowolnie podejmować decyzji mających wpływ na wzrost kosztów inwestycji.
§ 8

W przypadku nie wywiązywania się Inspektora Nadzoru z zadań zgodnie z umową Inwestor zwraca uwagę Inspektorowi nadzoru na ten fakt i poucza go na piśmie. Kolejne nie wywiązanie się z zadań spoczywających na inspektorze nadzoru skutkuje zerwaniem umowy przez Inwestora, bez wypłaty wynagrodzenia za dotychczas wykonywane prace.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie właściwego dla Inwestora Sądu Powszechnego.

§ 11

Niniejsza umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egz. dla Inwestora i jeden egz. dla Inspektora Nadzoru.

 INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY                  
                  INSPEKTOR NADZORU / WYKONAWCA
……………………………………………………


……………………………………………………………………
