Umowa Nr …./2022/In.III
(Projekt umowy)

zawarta w dniu …………………….. r. w Skarżysku Kościelnym pomiędzy:

Gminą Skarżysko Kościelne

z siedzibą: ul. Kościelna 2a,  26-115 Skarżysko Kościelne
reprezentowaną przez: Jacka Bryzika – Wójta Gminy
zwaną w dalszej części umowy „Inwestorem" lub Zamawiającym ,
a ……………………………………………………………………..
adres: ………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez: …………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy  „Inspektorem Nadzoru” lub Wykonawcą.

-  o następującej treści:

§ 1

Na podstawie rozstrzygniętego zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tys. złotych Inwestor zleca a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania obowiązki pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót remontowo-budowlanych w ramach zadania pn.:  „Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury w Skarżysku Kościelnym”

Zakres nadzoru inwestorskiego obejmie nadzorowanie wykonania robót remontowo-budowlanych w zakresie między innymi:
W branży konstrukcyjno-budowlanej
1. Dostosowanie schodów zewnętrznych do wymogów ewakuacyjnych i korzystania dla osób niepełnosprawnych

- Rozbiórka istniejących i wykonanie nowych o szerokości biegu 1,5m

- Zabudowa podnośnika pionowego platformowego

- Montaż balustrady ze stali nierdzewnej

- Dostosowanie drzwi zew. do poziomu podłogi wiatrołapu (likwidacja progu)

2. Wymiana drzwi wewnętrznych w wiatrołapie wraz z wykonaniem gładzi i malowaniem

3. Remont korytarza

- Wymiana drzwi do piwnicy i pomieszczenia sanitarnego

- Zamurowanie drzwi do pomieszczenia nie stanowiącego własność gminy

- Wykonanie gładzi i malowania korytarza

4. Dostosowanie pomieszczenia sanitarnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych

- Poszerzenie drzwi wejściowych

- Demontaż urządzeń sanitarnych i kolidującej ścianki zamurowanie drzwi od strony drugiej łazienki

- Przeróbka instalacji wod-kan. i elektrycznej z montażem nowych urządzeń sanitarnych

-Ułożenie nowych płytek ceramicznych na ścianach i podłodze wraz z malowaniem sufitu

5. Remont łazienki przy sali nr.1

- Wymiana stolarki drzwiowej

- Wymiana instalacji wod-kan

- Wymiana okładzin ściennych i podłogowych.

- Naprawa tynków i malowanie

6. Remont sal nr.1 i 2

- Rozbiórka podłogi z paneli

- Skucie wylewki cementowej o ok. 10cm. w celu obniżenia podłogi do poziomu korytarza (likwidacja progów)

- Wykonanie nowej podłogi z płytek ceramicznych

- Odmalowanie pomieszczeń

7. Odmalowanie pomieszczeń zaplecza kuchennego ,gabinetu dyrektora ,szatni, magazynu.

8. Naprawę kominów i uzupełnienie miejscowo wyprawy na ścianach zewnętrznych

9 Wymianę opraw i osprzętu elektrycznego w miarę potrzeb.

§ 2

Nadzór inwestorski, będący przedmiotem niniejszej umowy, wykonywany będzie w okresie od daty zawarcia niniejszej umowy do zakończenia realizacji rzeczowej i rozliczenia inwestycji. Za zakończenie realizacji rzeczowej inwestycji przyjmuje się termin odbioru końcowego zadania i jego rozliczenia. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej inwestycji do końca września 2022.
§ 3

1. Inspektor Nadzoru oświadcza, że osoby pełniące nadzór inwestorski posiadają kwalifikacje zawodowe niezbędne do  wykonywania obowiązków nadzoru inwestorskiego w zakresie i branżach dla przedmiotowej inwestycji jak w § 1 umowy,  tj. uprawnienia  do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktualne wpisy na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

2. Do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wyznaczony jest: 

   - w branży konstrukcyjno-budowlanej ……………………………….uprawnienia budowlane Nr ………………………… posiadający wpis na listę członków Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa – nr ewid.   

3. Inspektor Nadzoru przedkłada Inwestorowi oświadczenia osób jak w pkt.2 o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, kserokopie uprawnień, o których mowa w pkt.2  i zaświadczenia o wpisie na listę członków O.I.I.B. 

§ 4

Wynagrodzenie za wykonanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określonego w niniejszej umowie, ustala się w łącznej cenie:

netto ( bez  VAT)

……………………………..PLN

( słownie: ………………………………………………………………………………………….)

należny podatek VAT
………………………………PLN

( słownie: ………………………………………………………………………………………….)

 brutto ( z VAT)

………………………………PLN

 ( słownie: ………………………………………………………………………………………….)
§ 5

1. Zapłata za wykonane prace zgodnie z umową zostanie uregulowana na podstawie jednego  rachunku/faktury wystawionego przez Inspektora Nadzoru,  na podstawie  protokółu odbioru wykonanych elementów robót wraz z załączonym wykazem rodzaju i ilości wykonanych 
i odebranych robót,  potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, co do zgodności ilości wykonanych ze stanem faktycznym i prawidłowości ich wykonania w odniesieniu do dokumentacji, o której mowa w  § 1 umowy, w tym obowiązujących przepisów i zasad współczesnej wiedzy technicznej.

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia Inwestorowi prawidłowo wystawionego rachunku/faktury wraz z   dokumentami rozliczeniowymi, o których mowa w pkt.1. z uwzględnieniem następujących danych:

NABYWCA: Gmina Skarżysko Kościelne

Adres: 26-115 Skarżysko Kościelne

ul. Kościelna 2a

NIP: 663-133-84-09

PŁATNIK / ODBIORCA

Urząd Gminy Skarżysko Kościelne

ul. Kościelna 2a

26-115 Skarżysko Kościelne

3. Zapłata należności będzie dokonywana przez Inwestora na konto wskazane na rachunku/fakturze. 

4.
W ramach niniejszego zamówienia obowiązują zasady zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego zgodnie z MPP – tj. mechanizmem podzielonej płatności.
§ 6

   Inspektor Nadzoru oświadcza, że obowiązki wykonywać będzie zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami, w tym w szczególności - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

3.1 Do zadań Inspektora Nadzoru należy: 
1) nadzór inwestorski nad realizacją zadania zgodnie z zaświadczeniem o braku sprzeciwu na zgłoszenie wykonania robót remontowo-budowlanych; 

2) reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z pozwoleniem na budowę, dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej – wymagana ilość pobytu na budowie minimum dwa razy w  tygodniu;

3) dopilnowanie, aby cały zakres rzeczowy objęty dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót został wykonany;

4) nadzór nad jakością wykonanych robót i kontrola jakości materiałów celem uniknięcia zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

5) zatwierdzanie zastosowania materiałów i dokumentów wymaganych ustawą Prawo budowlane oraz  dokumentacją projektową;

6) sprawdzanie  i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy;

7) sprawdzenie obmiaru robót w zakresie niezbędnym do ustalenia wykonywanych zakresów robót na zasadach określonych w umowie na roboty budowlane.  

8) sprawdzenie i odbiór skończonych elementów robót, podlegających odbiorowi częściowemu; 

9) sprawdzenie i odbiór robót objętych odbiorem końcowym oraz potwierdzenia w dzienniku budowy osiągnięcia gotowości odbioru;

10)  uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów szczegółowych;

11)  wydawanie korownikowi budowy i kierownikom robót poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń;

12)  egzekwowanie od wykonawcy i przedstawienie, na każde żądanie Zamawiającego dokumentów/dowodów dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych;

13)  egzekwowanie od kierownika budowy i kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;

14)  dopilnowanie ze strony Zamawiającego przestrzegania na budowie  przepisów bhp;

15)  wstrzymywanie dalszych robót budowlanych w przepadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę;

16)  wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania;

17)  analiza i ocena  dotyczących proponowanych przez wykonawcę sposobów rozwiązania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń;

18)  uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach koordynacyjnych rad budowy;

19)  przyjęcie od wykonawcy skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji i uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego przekazywanego zadania;

20)  uczestniczenie w bieżącym i końcowym rozliczeniu  finansowym  zadania;

21)  uczestniczenie w odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym oraz przeglądach gwarancyjnych;

§ 7

Inspektor nadzoru nie może samowolnie podejmować decyzji mających wpływ na wzrost kosztów inwestycji.
§ 8

W przypadku nie wywiązywania się Inspektora Nadzoru z zadań zgodnie z umową Inwestor zwraca uwagę Inspektorowi nadzoru na ten fakt i poucza go na piśmie. Kolejne nie wywiązanie się z zadań spoczywających na inspektorze nadzoru skutkuje zerwaniem umowy przez Inwestora, bez wypłaty wynagrodzenia za dotychczas wykonywane prace.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie właściwego dla Inwestora Sądu Powszechnego.

§ 11

Niniejsza umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egz. dla Inwestora i jeden egz. dla Inspektora Nadzoru.

 INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY                  
                  INSPEKTOR NADZORU / WYKONAWCA
……………………………………………………


……………………………………………………………………
