

In.III.271¹.23.2023

Skarżysko Kościelne, dn. 7.11.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000, zł na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót remontowo-budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy w budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym” (Część II – branża elektryczna)

**ZAWIADOMIENIE
O PONOWNYM WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

W związku z uchyleniem się od zawarcia umowy na wykonanie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót remontowo-budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy w budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym” (Część II – branża elektryczna) przez Wykonawcę: **Firma Handlowo-Usługowa KOMAX Robert Chład, ul. Kasztanowa 89B, 42-100 Kłobuck**, którego oferta w dniu 7.11.2023r. została uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający działając na podstawie pkt. 6 ust.4 zapytania ofertowego zawiadamia, że dokonał po ponownym badaniu i ocenie ofert spośród ofert pozostałych wykonawców w przedmiotowym postępowaniu, wyboru kolejnej oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający wybrał jako kolejną najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

**Nadzory Budowlane-Obsługa Inwestycji MJJ
Marek Jakóbkiewicz
Oś. Na Stoku 35B/32 Kielce**

Z całkowitą ceną brutto: 2 214,00 zł

Przedmiotową decyzję, Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta w/w Wykonawców w zakresie obejmującym Część II zamówienia zawierała najniższą cenę brutto, spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku ponownej oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. cena brutto – 100%.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Punktacja przyznana ofertom Część II
1	Firma Handlowo-Usługowa KOMAX Robert Chład ul. Kasztanowa 89B 42-100 Kłobuck	Wykonawca uchylił się od podpisania umowy
2	Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno- Inżynierskie PROSTA-PROJEKT ul. Kielecka 37 26-020 Chmielnik	6,92

3	Nadzory Budowlane-Obługa Inwestycji MJJ Marek Jakóbkiewicz Oś. Na Stoku 35B/32 Kielce	100
4	PW-Inwest Obługa Inwestycji Wojciech Pleszka Oś. Na Stoku 50/19 25-437 Kielce	25,71

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego


WÓJT
mgr Jacek Bryzik